QRCode

Número	Modalidade	Orgão
5/2021	Pregão Eletrônico	Prefeitura Municipal

URL

https://graccho.itweb.net.br/transparencia/licitacoes/prego-eletrnico/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431

Autorização	Abertura	Julgamento	Adjudicação	Homologação	Publicação do Edital

Valor Estimado	Valor Homologado	Saldo a Empenhar	Total Pago	Saldo a Pagar
270.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto

Contratação de empresa na execução de roçagem, poda de arvore, pintura de meio fio e desobstrução de boca de lobo.

Arquivos/Anexos

[Categoria] Nome	Url
[Anexo] ATA DA 1ª SESSÃO PE 05/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/3372aef26f9cd93092401118abf080fc.pdf
[Anexo] AVISO DE SESSÃO PE 05/2021	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/521cf7705748645f20411557dd63914b.pdf
[Anexo] Aviso de Suspensão PE 05-2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/486473ceff44f00692fa4a7ad82cd79c.pdf
[Anexo] AVISO PE 05/2021 PMGC SRP	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/86bd720407c42e9b6a2682026cba7e72.pdf
[Anexo] AVISO REP PE 05/2021	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/2ed490584c2084ff4b03701fb557abd8.pdf
[Anexo] BDI PE 05/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/5ee2b1d977129ad59abc1e3c9a9a66a9.pdf
[Anexo] BDI PE 05/2021 PMGC - ATUALIZADO	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/8d4a452a765b6c7d30b63bfc5c5babb1.pdf
[Anexo] COMPOSIÇÕES	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/76bf5fcda8d7001184cd7bf139732e14.pdf
[Anexo] COMPOSIÇÕES - ATUALIZADA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/d298cb2dc0104589ed4accf4672a44c8.pdf
[Anexo] CRONOGRAMA PE 05/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/8a3d71c7933da2e5985599538a40a46b.pdf
[Anexo] CRONOGRAMA PE 05/2021 PMGC - ATUALIZADA PG1	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/d83d2cfd7bae871b341b7ab80ba57dce.pdf
[Anexo] CRONOGRAMA PE 05/2021 PMGC - ATUALIZADA PG2	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/f4b18c67b6753d506034286cf6b28a63.pdf
[Anexo] CRONOGRAMA PE 05/2021 PMGC - ATUALIZADA PG3	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/4feddef47fa30901ea74390e72a8c806.pdf
[Anexo] EDITAL PE 05/2021 PMGC SRP	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/a1ad7327bf96a913c6f06c9612fd7e5c.pdf
[Anexo] EDITAL REP PE 05/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/6d01f7cc362144660ec7c8e55e6b40c2.pdf
[Anexo] ENC HORISTA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/ca98c151f93d76ee0c299605b6ba6983.pdf
[Anexo] ENC HORISTA - ATUALIZADA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/f8a0d3516de1321e656b024ba54136ee.pdf
[Anexo] ENC MENSALISTA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/3b8ea521c09aab0cec21b4051218a957.pdf
[Anexo] ENC MENSALISTA - ATUALIZADA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/b273e6e67c37505fa23d2fd8ece64ffb.pdf
[Anexo] IMPUGNAÇÃO PE 05/2021 - LOKMIX	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/a49e0e3d8b6df310506ac001cc96db6a.pdf
[Anexo] IMPUGNAÇÃO PE 05/2021 - WEW	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/097f5e143136033197aabc3d1832929f.pdf
[Anexo] PLANILHA ORC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/62ebdebbd95f859aa8f568d31c3367f6.pdf
[Anexo] RELATÓRIO IMP - LOKMIX	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/d9ae2ac60dec7d7ad1e7994a5cf98d25.pdf
[Anexo] RELATÓRIO IMP - WEW	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/8d9bc09b-e2bc-48b6-a581-2bbf6ad0c431/e4be204da7ea7cfe83143dcd4cc70f0e.pdf

Vencedor(es)/Contratado

Contratos

Aditivos