QRCode					
	Número	**Modalidade**	**Orgão**		
	3/2022	Tomada de Preço	Prefeitura Municipal		
	URL				
	https://graccho.itweb.net.br/transparencia/licitacoes/tomada-de-preos/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700				
	Autorização	**Abertura**	**Julgamento**	**Adjudicação**	**Homologação**	**Publicação do Edital**

Valor Estimado	Valor Homologado	Saldo a Empenhar	Total Pago	Saldo a Pagar
262.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto

Contratação de empresa para reforma e manutenção de escolas deste município

Arquivos/Anexos

[Categoria] Nome	Url
[Anexo] ATA DA 1ª SESSÃO TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/1b185e79924707dbd1fdecc5cadb431f.pdf
[Anexo] ATA DA 2ª SESSÃO TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/1859008152ff60780d84241309fd2970.pdf
[Anexo] ATA DA 3ª SESSÃO TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/402795590c1f5204533e823137949f49.pdf
[Anexo] ATA DA 4ª SESSÃO TP 03/2021	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/263147e78bad7db63c6ddad3fd18185a.pdf
[Anexo] ATA DE ADJUDICAÇÃO TP 03-2021	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/a2db925d7cd5566b4a58c74d820dfd02.pdf
[Anexo] AVISO DE ABERTURA DE RECURSO TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/298a7c27721d7bf97599e4523ad8393f.pdf
[Anexo] AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/d0653313d19f25fdd29e641184fd2c92.pdf
[Anexo] AVISO DE PRAZO RECURSAL TP 03/2021 PROPOSTAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/3bd07611fe97f0b79cb56c3c352161ff.pdf
[Anexo] AVISO TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/508123905f3c56737f9953042aebfb2c.pdf
[Anexo] BDI - 3 BARRAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/79f5b71b506517b728e82956631f64c7.pdf
[Anexo] BDI - IMBIRA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/5e5c04bc980600483b3ee798155a4b61.pdf
[Anexo] BDI - QUINTAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/0e51d34de9b67604ff664af902f364c3.pdf
[Anexo] BDI - SEDE CIDADE	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/3d1e917d2233e2a0e35b3f2885e86761.pdf
[Anexo] CFF - 3 BARRAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/0766046b827cc2fd85d90ed1d158bc33.pdf
[Anexo] CFF - IMBIRA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/ccc78ccf6de3e3a4716376d793244eb9.pdf
[Anexo] CFF - QUINTAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/53e6f211a2c7e2f9676f405488e99827.pdf
[Anexo] CFF - SEDE CIDADE	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/97cd02a74327fbcb6af974edc2031074.pdf
[Anexo] EDITAL TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/25ede809498eff4131ab2baa37e389d2.pdf
[Anexo] ENC MENSALISTA - SEDE CIDADE	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/f225ba4d9e47da65d3742e536be81de8.pdf
[Anexo] ENC HORISTA - 3 BARRAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/aa728f0a52fc6c9a333b95ac88337f36.pdf
[Anexo] ENC HORISTA - IMBIRA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/3ed5cbf360212b1c142760d8b4ab08fa.pdf
[Anexo] ENC HORISTA - QUINTAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/5fee1b30b400616e8b180db06c046d4b.pdf
[Anexo] ENC HORISTA - SEDE CIDADE	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/9090a827afdd2633dd28950c1a52cb43.pdf
[Anexo] ENC MENSALISTA - 3 BARRAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/b91559b0e9d1cf9ee7a7a9eac0fb40e5.pdf
[Anexo] ENC MENSALISTA - IMBIRA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/09781aca9027e260167e82f2725c5e47.pdf
[Anexo] ENC MENSALISTA - QUINTAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/d34d31d1c3f840f9147bce943d74c1fb.pdf
[Anexo] MAPA TP 03/2021 PMGC	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/12794eed732d179c60af602f9ce68505.pdf
[Anexo] MAPA TP 03/2021 PMGC ATUALIZADO	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/777ec3097bc9cac2955d4a78c33815c2.pdf
[Anexo] PO - 3 BARRAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/b29d24ad9f8b965d44f1a8c41c6de688.pdf
[Anexo] PO - IMBIRA	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/c2d411b2e41c244fca81e2395d72eae0.pdf
[Anexo] PO - QUINTAS	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/d08bcce4fb404c8f9615b32e66c02d8a.pdf
[Anexo] PO - SEDE CIDADE	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/9de3b495eaccbd1a2950cb8b86b0787d.pdf
[Anexo] TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	https://graccho.itweb.net.br/assets/licitacao/ba393972-f7a3-46d2-947f-fc1d7c5e4700/544136c01709d3d7d54ecf44a291f71f.pdf

Vencedor(es)/Contratado

Contratos

Aditivos